Prefeitura Municipal de Dumont

Praga Josefina Negri, n.° 21 — Dumont — Fone : (16) 3944-9100 — Estado de Sao Paulo
MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

OBRA: RESERVATORIO METALICO — CAPACIDADE 250 m?

LOCAL.: RUA PEDRO BOVO esquina com RUA ARGEMIRO RAMOS
DUMONT - SP

1 OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os servigos e
materiais necessarios para instalacdo de um reservatério metalico com
capacidade de 250 m® a ser implantada no pog¢o de captacédo localizado na
esquina da Rua Pedro Bovo com a Rua Argemiro Ramos, na cidade de
Dumont, estado de S&o Paulo.

Trata-se da IMPLANTAGAO RESERVATORIO METALICO COM
CAPACIDADE DE 250 m3, compreendendo a execug¢ao da base suporte do
reservatorio (obra civil) e instalagdo do reservatorio metalico, para
armazenamento de agua potavel, com capacidade de 250 m3., contemplando o
fornecimento completo e necessario para a sua execugao, incluindo servicos,
mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, controles, ensaios,
orientagdo e seguranga pessoal e operacional.

1.1 Escopo

A execucéo, servicos e materiais fornecidos devem estar de acordo com
este memorial, processo de licitagdo e com os Orgdos Normativos e /ou
Normas e Regulamentagdes, em especial as instrugdes técnicas do Corpo de
Bombeiro, a ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e MTE -
Ministério do Trabalho e Emprego.

1.2 Definigoes
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Dumont

OBRA: Execucéo de obra civil, como definido neste memorial
FISCALIZACAO: Departamento de obras da Prefeitura Municipal de
Dumont
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PROPONENTE: Empresa participante do processo de Licitagcao

CONTRATADA: Empresa vencedora do processo de Licitacdo e
contratada para a execugao da obra.

1.3 Material de Referéncia

Planilha Orgcamentaria com descricao, quantificacdo e precificacdo dos
servigos estimados. Foi elaborada com base no projeto e precificada com base
em banco de dados da Companhia Paulista de Obras e Servigos (CPOS),
boletim 189 sem considerar desoneragdo da folha de pagamento. Possui
funcdo de estimativa das atividades, trabalhos, servicos e de custo. Esta
planilha deve ser confirmada em sua totalidade e validadas pelos
PROPONENTES, contemplando a produtividade de suas equipes € o consumo
dos materiais e servigos a serem fornecidos.

O valor do Reservatério Metalico foi obtido através de cotagcdo de preco
junto as empresas fornecedoras deste equipamento. Os valores obtidos
contemplam a instalagdo completa do reservatério, incluindo fabricagéo,
transporte, icamentos, instalagao, ligagbes, pinturas, testes e outros. O valor
apresentado na planilha de quantidades e pregos contempla o BDI.

2 DESCRIGAO DO ESCOPO

Todos os trabalhos serdo realizados em observancia ao projeto, as
normas técnicas, e demais normas regulamentadoras. Serdao executados com
técnica e ferramental adequado, com mao de obra capacitada, com uso
obrigatério dos Equipamento de Protecéo Individual (EPI), além de privilegiar
medidas adequadas para prote¢ao contra danos aos operarios, aos usuarios e
aos transeuntes.

Faz parte do escopo da CONTRATADA a limpeza, carga, transporte e
descarga dos entulhos gerados para local apropriado e licenciado
ambientalmente para esta atividade.

Todos os servicos deverao ser executados conforme Normas Técnicas,
recomendacgdes dos fornecedores e descritivo apresentado abaixo.

2.1 Servigos Iniciais

O inicio da obra so6 ocorrera apos a liberagdo da execucdo com base no
plano de obra contendo a definicdo do canteiro de obras e cronograma
detalhado das principais etapas construtivas, com previsao de tempo de
interdicdo de outras areas (quando necessario) e da apresentagcdo do(s)
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Responsavel(is) Técnico(s) pela execugado da instalagdo e a devida anotacéo
de Responsabilidade Técnica (ART) pela execugao.

A placa de obra devera ser instalada em local visivel da area externa a
cada prédio no inicio dos trabalhos.

2.2 OBRA CIVIL

Sera executada uma base em concreto armado, sobre 25 estacas
escavadas com didmetro minimo de @ 25 cm e capacidade de carga minima
de 15 tf.

A base tera dimensdes adequadas para fixacdo do reservatorio, tanto em
planta como em altura.

A base devera ser implantada com seu topo 20 cm acima do solo.
A base tera sistema de aterramento para interligagcdo com o Reservatorio.

2.3 RESERVATORIO METALICO

Sera instalado reservatorio metalico, apoiado sobre a base em concreto
armado, para armazenamento de agua potavel e capacidade de 250 m?3
(duzentos e cinquenta metros cubicos).

Todas as chapas terdo tratamento interno e externo com jateamento
quimico DDF (Decapante, Desengraxante e Fosfatizante), com posterior
aplicacao de tinta de alta protecdo contra corrosdo com espessura entre 60 a
80 micrémetros (Referéncia Fundo SUMADUR 80 PRIMER na cor cinza ou
vermelho da SHERWIN-WILLIANS ou Similar)

Revestimento interno do reservatério: Aprovado para utilizagdo em
reservatério de Agua Potavel e em conformidade com as exigéncias da
Agéncia Nacional da Vigilancia Sanitaria (ANVISA). Referéncia Epoxi poliamida
com espessura de 180 a 200 micrometros, SHERIN-WILLIAN ou Similar.

Revestimento externo em tinta esmalte sintético, com espessura de 120 a
140 micrometros, referéncia SHERIN-WILLIAN ou Similar.

2.4 ACESSORIOS

E parte integrante do fornecimento:

e Escada interna e externa, fixa no costado do reservatorio;
e Guarda corpo da escada externa e bagageiro de teto
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Suportes para fixagao da tubulagao

Conexoes de entrada e saida

Suporte para para-raio e luz piloto

Suporte interno para boia

Chumbadores de ancoragem (fixagdo com a base de concreto)
Boca de inspec¢ao e acesso no teto

Boca de inspecéo de 600 mm no costado

Dreno de limpeza

Extravassor

2.5 SISTEMAS COMPLEMENTARES

E parte integrante do fornecimento:

Interligagdo com as tubulacgdes existentes de entrada de agua
Interligagdes com as tubulagdes existentes da rede de distribuigédo
de agua

Sistema de Para-raio

Sistema de Luz piloto

Interligacdo do sistema da boia de nivel com o sistema existente
Boia de nivel

2.6 DOCUMENTOS A SEREM FORNECIDOS (DATABOOK)

E parte integrante do fornecimento:

Documentagao do reservatério (desenhos dimensionais e sistema
de fixagao)

Anotagcbes de Responsabilidade técnica (ART e/ou RRT) — Pela
Obra civil e pelo Reservatorio (mecéanico)

Certificados dos materiais (concreto, chapas e eletrodos)
Certificado e qualificagao dos soldadores

Laudo de Jateamento

Laudo do Procedimento de Pintura

Fichas técnicas, certificados e Laudo de Potabilidade de
Revestimento interno

Ficha técnica e certificados do Revestimento externo

Manual de Manutencéao

Certificados de garantia
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2.7 PRAZOS DE EXECUCAO E GARANTIA

Prazo estimado para fabricacdo do Reservatdrio, execugcao da base,
instalacdo do reservatério e conclusao dos servicos: 90 dias

Prazo minimo de garantia: 5 anos

2.8 Servicos Finais

Ao final da instalagdo, deve-se proceder a retirada de todo material ndo
utilizado, sendo responsabilidade da CONTRATADA a destinacdo correta
destes materiais.

A instalagcado devera ser testada e se apresentar em perfeitas condigcoes
de uso, isenta de vazamentos e nas condigdes especificadas em projeto.

Dumont, 10 de novembro de 2023

Alan Francisco Ferracini Salvador Noboa Filho
Prefeito Municipal Engenheiro Civil
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