ﬁmﬁ Prefeitura Municipal de Dumont

Folhaldel

Praca Josefina Negri, n2 21 — Dumont— Fone: (16) 3944-8100 — Estado de S3o Paulo

PLANILHA DE ORGAMENTARIA

ESCOPO: RESERVATORIO METALICO — CAPACIDADE 250 m?
LOCAL: RUA PEDRO BOVO esquina com RUA ARGEMIRO RAMOS
) DUMONT - SP
Cédigo  Referéncia] Item  |Descrigéo | Unidade| Qtde [ P.Unitario | Total
1 SERVICOS INICIAIS 1.959,47
02.08.040 CDHU 1.1 Placa em lona com impresséo digital e requadro M2 4,50 390,06 1.755,27
02.10.020 CDHU 1.2 Locagédo de obra de edificagdo M2 10,00 20,42 204,20
2 BASE CIVIL 77.486,09
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5
02.09.030 CDHU 21 cm de didametro, com caminh&o a disposigédo M2 100,00 8,97 897,00
dentro da obra, até o raio de 1 km
12.05.020 CDHU 29 Estacg escavada mecanicamente, diametro de 25 M 200,00 62,58 12.516,00
cm até 20 t
= FPNGT -
06.02.020 CDHU 23 Escavagéo manual ’em solo de 12 e 22 categoria M3 24.50 70,10 1.717.45
em vala ou cava até 1,5 m
17.01.040 CDHU 2.4 Lastro de concreto impermeabilizado M3 2,18 832,38 1.812,93
09.01.020 CDHU 2.5 Forma em madeira comum para fundacao M2 20,80 119,99 2.495,80
10.01.040 CDHU 26 g(r)'gi/‘l’;;a em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = KG | 230400 | 1354 31.196,16
11.01.130 CDHU 2.7 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 28,80 549,98 15.839,43
11.16.040 CDHU 2g  |-@ncamento e adensamento de concreto ou M3 28,80 197,04 5.674,76
massa em fundagéo
06.11.040 CDHU 29 Reaterro mf'mual apiloado sem controle de M3 6.50 21,80 141,70
compactacéo
10.01.020 CDHU 20 [|Armaduraem barrade ago CA-25 fyk =250 MPa-| 144,00 16,07 2.314,08
aterramento
Remocéo de entulho separado de obra com
05.07.040 CDHU 2.1 cagamba metdlica - terra, alvenaria, concreto, M3 23,40 123,11 2.880,78
argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
3 RESERVATORIO METALICO 225.348,44
COTAGAO 31 Reseryatorlo metalico cilindrico horizontal - UN 1,00 216.600,00 216.600,00
capacidade de 250 m3
46.01.080 CDHU 3  |TubodePVCrigido soldavel marrom, DN=85mm,| -, 30,00 158,10 4.743,00
(3°), inclusive conexdes
42.01.020 CDHU 33  |Captortipo Franklin, h=300 mm, 4 pontos, 1 UN 1,00 115,32 115,32
descida, acabamento cromado
42.05.050 CDHU 34 Slnallz’a<I:I0r de obstaculo simples, com célula UN 1,00 69,86 69,86
fotoelétrica
40.20.300 CDHU 35 Chave de Inlvel tlpo boia pendular (pera), com UN 1,00 557,06 557,06
contato micro switch
38.13.020 CDHU 36 Eletrgduto corrugado em polietileno de alta M 10,00 15,34 153,40
densidade, DN= 50 mm, com acessorios
38.04.040 CDHU 37 Eletroduto gglvamzado conforme NBR13057 - 3/4 M 30,00 53,26 1.597.80
com acessorios
Cabo de cobre flexivel de 3 x 1,5 mm?, isolamento
39.24.151 CDHU 3.8 500 V - isolacao PP 70°C M 120,00 12,60 1.512,00
4 SERVICOS FINAIS 875,95
55.01.020 CDHU 4.1 Limpeza final da obra M2 10,00 16,36 163,60
Remogéo de entulho de obra com cagamba
05.07.050 CDHU 4.2 metdlica - material volumoso e misturado por M3 5,00 142,47 712,35
alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
BANCO DE DADOS | VALOR TOTAL 305.669,95
CDHU 20,0%
SINAPI 20,0% Dumont, 10 de novembro de 2023
SINAPI_I 20,0%
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