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IMPLANTACAO DE RESERVATORIO METALICO DE 300 M3 — BAIRRO VILA RIZZI (POCO

ARTESIANO JAQUETO) — DUMONT/SP
1. OBJETO
O presente memorial descritivo tem por objeto a aquisicéo, instalacdo e execuc¢ao de obras civis e
complementares para a implantacéo de um reservat6rio metélico cilindrico vertical, com capacidade util de 300
m?3 (dimensdes aproximadas @ 3,82 m x 26,50 m de altura), a ser instalado no entorno do Poc¢o Artesiano Jaqueto,
localizado no Bairro Vila Rizzi, no municipio de Dumont/SP.

2. ESCOPO DOS SERVICOS
Os servigos contemplam o fornecimento integral de materiais e méo de obra especializada, conforme descrito a
seqguir:
2.1. Fornecimento e Instalacdo do Reservatdrio Metélico
e Fabricacéo, fornecimento e instalacdo de reservatdrio metélico novo, vertical, com capacidade de 300 m3,
fabricado em conformidade com as normas técnicas da ABNT (NBR 6123, NBR 15527, entre outras
aplicaveis);
e Transporte até o local e montagem in loco com uso de equipamentos apropriados;
e Execucdo do icamento e fixagao do reservatdrio com seguranca;
e Fornecimento e instalacdo de todos os acessérios hidraulicos, incluindo:
o Conexdes, flanges, tubulacdes, registros e valvulas;
o Escada externa com guarda-corpo e sistema de seguranca;
o Respiros, extravasores e tamp&es de inspecao.

2.2. Base Civil
e Construcdo da base em concreto armado, incluindo:
o Fbérmas e armag¢fes em aco CA-50;
o Concretagem com concreto usinado e aditivos adequados;
o Instalagdo de chumbadores e ancoragens metélicas compativeis.

2.3. Conexdes Hidraulicas
¢ Implantacdo da rede de interligac&o hidraulica entre o reservatério, 0 pog¢o artesiano e a rede de
distribuicdo existente;
e Instalacdo de:
o Tubulacdes de entrada e saida (ndo PVC);
o Valvulas, registros de manobra e ventosas (conf. Material da planilha);

2.4. Placa de Obra
e Fornecimento e instalacdo de placa institucional com dimensdes de 4,00 m x 2,50 m;

e A estrutura devera ser metalica galvanizada ou madeira tratada, com aplicacdo de pintura e letreiro
conforme o layout oficial fornecido pelo municipio.

2.5. Fechamento e Servigos Adicionais
e Substituicdo datela de alambrado existente ao redor da edificacéo;
e Construcdo de 30 metros lineares de novo fechamento com alambrado galvanizado ao fundo do terreno,
incluindo mourdes e tela de aco galvanizado;
e Remocéao de 84 mourdes de concreto, com transporte e descarte em local autorizado;
e Pintura da edificacdo do poco artesiano, com tinta acrilica resistente a umidade e intempéries;
e Pintura do piso da edificacéo.

2.6. Limpeza Final da Obra

Remocédo completa de entulhos e residuos gerados durante a execucao;

Limpeza final das &reas de intervencéo;

Desmobilizacdo do canteiro de obras, deixando o local em condi¢cdes adequadas de uso;
Entrega acompanhada de termo de concluséo e relatério fotogréfico final.
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3. MATERIAIS E MAO DE OBRA
A empresa contratada sera responsavel por:
e Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e insumos, com procedéncia certificada e em
conformidade com as normas técnicas;
e Utilizar mao de obra especializada e legalmente habilitada, com experiéncia comprovada nos servicos de
montagem metalica, icamento, fundagdes e instalagbes hidraulicas;
e Apresentar e manter ARTs (Anota¢cdes de Responsabilidade Técnica) atualizadas durante toda a
execucao.

4. CONDICOES GERAIS

e Todos os servicos deverdo seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT e as normas
regulamentadoras de seguranca do trabalho (NR-18, NR-35, entre outras apliciveis);

e A contratada devera garantir a estanqueidade, estabilidade e seguranca da estrutura instalada;

e O processo serd acompanhado por fiscalizagdo técnica do Municipio, com exigéncia de correcgdes, testes
de estanqueidade e aferi¢cdes funcionais, quando necessario.

5. PRAZO DE EXECUCAO
O prazo total estimado para execucdo dos conforme cronograma.

6. LOCALIZAGAO DA OBRA

Enderego da intervencéo:
Bairro Vila Rizzi — Municipio de Dumont/SP
Area técnica do Pocgo Artesiano Jaqueto
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DUMONT/SP, 23 DE SETEMBRO DE 2025.
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