
Item Fonte Código Descrição
Unidad

e
Quantidade

Custo 
Unitário (sem 

BDI) (R$)

BDI 
(%)

Preço 
Unitário (com 

BDI) (R$)
 Preço Total (R$) 

 R$      10.616,55 

JAZIDOS 6 GAVETAS - (1x)

1.1. SERVIÇOS - 8.651,56R$  

1.1.1. CDHU 196 02.10.02
0

Locação de obra de edificação M2 7,25 16,92 BDI 1 21,07 152,76R$  

1.1.2. CDHU 196 07.01.02
0

Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, 
em campo aberto

M3 33,44 16,22 BDI 1 20,20 675,49R$  

1.1.3. CDHU 196 11.18.04
0

Lastro de pedra britada M3 0,36 208,60 BDI 1 259,75 93,51R$  

1.1.4. CDHU 196 11.03.09
0

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 1,09 519,68 BDI 1 647,11 705,35R$  

1.1.5. CDHU 196 10.01.04
0

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 65,25 10,51 BDI 1 13,09 854,12R$  

1.1.6. CDHU 196 11.16.04
0

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

M3 1,09 156,64 BDI 1 195,05 212,60R$  

1.1.7. CDHU 196 14.10.10
1

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe 
C

M2 21,06 74,19 BDI 1 92,38 1.945,52R$  

1.1.8. CDHU 196 13.02.15
0

Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - 
LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa

M2 13,50 198,76 BDI 1 247,50 3.341,25R$  

1.1.9. CDHU 196 11.03.09
0

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,12 519,68 BDI 1 647,11 77,65R$  

1.1.10. CDHU 196 09.01.03
0

Forma em madeira comum para estrutura M2 0,54 250,89 BDI 1 312,41 168,70R$  

1.1.11. CDHU 196 10.01.04
0

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 4,80 10,51 BDI 1 13,09 62,83R$  

1.1.12. CDHU 196 11.16.04
0

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

M3 0,12 156,64 BDI 1 195,05 23,41R$  

1.1.13. CDHU 196 06.11.04
0

Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 15,68 17,33 BDI 1 21,58 338,37R$  

1.2. SERVIÇOS FINAIS - 216,05R$  

1.2.1. CDHU 196 55.01.02
0

Limpeza final da obra M2 7,25 13,00 BDI 1 16,19 117,38R$  

1.2.2. CDHU 196 05.07.04
0

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 
metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 
papel, plástico ou metal

M3 0,73 108,55 BDI 1 135,17 98,67R$  

JAZIDOS 1 GAVETA - (1x)

2.1. SERVIÇOS - 1.666,57R$  

2.1.1. CDHU 196 02.10.02
0

Locação de obra de edificação M2 1,00 16,92 BDI 1 21,07 21,07R$  

2.1.2. CDHU 196 07.01.02
0

Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, 
em campo aberto

M3 6,98 16,22 BDI 1 20,20 141,00R$  

2.1.3. CDHU 196 11.18.04
0

Lastro de pedra britada M3 0,14 208,60 BDI 1 259,75 36,37R$  

2.1.4. CDHU 196 11.03.09
0

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,28 519,68 BDI 1 647,11 181,19R$  

2.1.5. CDHU 196 10.01.04
0

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 16,50 10,51 BDI 1 13,09 215,99R$  

2.1.6. CDHU 196 11.16.04
0

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

M3 0,28 156,64 BDI 1 195,05 54,61R$  

2.1.7. CDHU 196 14.10.10
1

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe 
C

M2 6,12 74,19 BDI 1 92,38 565,37R$  

2.1.8. CDHU 196 11.03.09
0

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 0,13 519,68 BDI 1 647,11 84,12R$  

2.1.9. CDHU 196 09.01.03
0

Forma em madeira comum para estrutura M2 0,57 250,89 BDI 1 312,41 178,07R$  

2.1.10. CDHU 196 10.01.04
0

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 5,28 10,51 BDI 1 13,09 69,12R$  

2.1.11. CDHU 196 11.16.04
0

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação

M3 0,13 156,64 BDI 1 195,05 25,36R$  

2.1.12. CDHU 196 06.11.04
0

Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 4,37 17,33 BDI 1 21,58 94,30R$  

2.2. SERVIÇOS FINAIS - 82,37R$  

2.2.1. CDHU 196 55.01.02
0

Limpeza final da obra M2 2,75 13,00 BDI 1 16,19 44,52R$  

2.2.2. CDHU 196 05.07.04
0

Remoção de entulho separado de obra com caçamba 
metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 
papel, plástico ou metal

M3 0,28 108,55 BDI 1 135,17 37,85R$  

QUANT. VALOR TOTAL (R$) X JAZIGOS (QUANTIDADE):

40 354.704,40R$                                               _______________________________
Thiago Bovo

25 43.723,50R$                                                 Engenheiro Civil
CREA-SP nº 5069855273

398.427,90R$                            
_______________________________
Rogerson Aparecido Bujarlon Ruiz
Prefeito Municipal
CNPJ: 46.940.888/0001-43

1.748,94R$  

REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE DUMONT/SP 

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS 

DE UMA (01) E SEIS (06) GAVETAS.

8.867,61R$  

VALOR TOTAL DA 
CONTRATAÇÃO

JAZIGOS 6 GAVETAS

JAZIGOS 1 GAVETAS

DESCRIÇÃO

1,

2,


